

Marne Béton

20 rue Voie Chanteraine
51520 Recy

Tel : 03 26 65 18 00
Fax : 03 26 64 63 94
Email : supportclient@marnebeton.fr
Web : www.marnebeton.fr

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

AGENCE MARNE
334 RUE DE L ALLOEU
59280 Armentières

chantier voie des sacres

le 06/12/2024

Chantier :chantier voie des sacres
REF :Voie Des Sacres
Projet :VOIRIE XF4
Date validité :31/07/2025

Participation aux taxes envirementales : 1.50 €/m3

Fourniture - Transport - Services	Qté	U	PRIX HT	TOTAL HT	TVA
Formule Noire BC5 XF4					
C35/45 XF4 S3 Dm14cc CEM2 385	96	M3	249.00	23,904.00	20 %
F.SYNTHETIQUES	96	M3	5.00	480.00	20 %
Formule Base Claire BC5 XF4					
DESACTIVE Dm10 Htm S3 CEM2 350	54	M3	139.00	7,506.00	20 %
F.SYNTHETIQUES	54	M3	5.00	270.00	20 %
PV CEMI BLANC	54	M3	110.00	5,940.00	20 %
DESACTIVANT BLEU	112	LITRE	12.00	1,344.00	20 %
Formule Base Ciment BC5 XF4					
C35/45 XF4 S3 Dm14cc CEM2 385	32	M3	149.00	4,768.00	20 %
F.SYNTHETIQUES	32	M3	5.00	160.00	20 %
Formule Voirie BCMC					
C40/50 XF4 S3 Dm10 CEM2 400	0	M3	169.00	0.00	20 %
F.SYNTHETIQUES	0	M3	5.00	0.00	20 %
AD	0	UN	19.00	0.00	20 %
POMPE 28 SOUFFLET	0	FO	520.00	0.00	20 %
M3 POMPE 28 SOUFFLET	0	UN	14.00	0.00	20 %
MN SUP P28 SOUFFLET	0	MS	3.00	0.00	20 %
POMPE 36 SOUFFLET	0	FO	720.00	0.00	20 %
M3 POMPE 36 SOUFFLET	0	UN	16.00	0.00	20 %
MN SUP P36 SOUFFLET	0	MS	4.00	0.00	20 %
BETON NCN Dm20 CEM2 350	314	M3	114.00	35,796.00	20 %
BETON NCN Dm20 CEM2 250	0	M3	104.00	0.00	20 %
CONTRIB ENVIRON	496	UN	1.50	744.00	20 %
HAUSSE ENERGIE	496	UN	2.50	1,240.00	20 %
Mode de règlement : CHEQUE			Total HT :	82,152.00 €	
Banque : Société Générale			Total TVA :	16,430.40 €	
IBAN : FR76 3000 3036 2400 0200 0456 420 / BIC : SOGEFRPP			Total TTC :	98,582.40 €	

- Plus value pour Toupie inférieure à 6 m3 : +23€/m3.
- Application du taux de T.V.A. en vigueur lors de la facturation.
- Toute commande de pompe à béton doit faire l'objet d'une confirmation définissant le matériel et la prestation, 48h avant la date du coulage par fax 03 26 64 63 94 ou e-mail supportclient@marnebeton.fr .

BON POUR ACCORD

DATE ET SIGNATURE