

Marne Béton

20 rue Voie Chanteraine
51520 Recy

Tel : 03 26 65 18 00
Fax : 03 26 64 63 94
Email : supportclient@marnebeton.fr
Web : www.marnebeton.fr

EST OUVRAGES

RUE PIERRE ADT
54700 Atton

Chantier VARISCOURT

VARISCOURT

le 24/10/2025

Chantier : Chantier VARISCOURT

REF :

Projet :

Date validité : 30/06/2026

Participation aux taxes environnementales : 1.50 €/m3

Fourniture - Transport - Services	Qté	U	PRIX HT	TOTAL HT	TVA
C25/30 XC2 S3 Dm20 CEM2 260	280	M3	115.00	32,200.00	20 %
C25/30 XF1 S3 Dm20 CEM2 280	0	M3	117.00	0.00	20 %
PV S4	0	M3	3.50	0.00	20 %
PLUS VALUE DECARBONNE A 25%					
PV CEMII C-M	280	M3	15.00	4,200.00	20 %
PLUS VALUE DECARBONNE A 45%					
PV CEM III	280	M3	9.00	2,520.00	20 %
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
TUYAUX	0	ML	8.00	0.00	20 %
PUMI 2H	0	FO	350.00	0.00	20 %
PUMI 3H (28 m3)	0	FO	450.00	0.00	20 %
M3 PUMI	0	M3	15.00	0.00	20 %
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
TUYAUX	0	ML	8.00	0.00	20 %
MN SUP P28 SOUFFLET	0	MS	3.00	0.00	20 %
POMPE 28 SOUFFLET	0	FO	520.00	0.00	20 %
M3 POMPE 28 SOUFFLET	0	UN	14.00	0.00	20 %
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
TUYAUX	0	ML	8.00	0.00	20 %
POMPE 36 SOUFFLET	0	FO	720.00	0.00	20 %
M3 POMPE 36 SOUFFLET	0	UN	16.00	0.00	20 %
MN SUP P36 SOUFFLET	0	MS	4.00	0.00	20 %
BARBOTINE	0	FO	27.50	0.00	20 %
TUYAUX	0	ML	8.00	0.00	20 %
POMPE 48 SOUFFLET	0	FO	1,550.00	0.00	20 %
M3 POMPE 48 SOUFFLET	0	UN	22.00	0.00	20 %
MN SUP P48 SOUFFLET	0	MI	7.00	0.00	20 %
HAUSSE ENERGIE	280	UN	2.50	700.00	20 %
CONTRIB ENVIRON	280	UN	1.50	420.00	20 %
REP	280	UN	1.68	470.40	20 %

Mode de règlement : CHEQUE	Total HT :	40,510.40 €
Banque : Société Générale	Total TVA :	8,102.08 €
IBAN : FR76 3000 3036 2400 0200 0456 420 / BIC : SOGEFRPP	Total TTC :	48,612.48 €

- Plus value pour Toupie inférieure à 6 m3 : +23€/m3.

- Application du taux de T.V.A. en vigueur lors de la facturation.

- Toute commande de pompe à béton doit faire l'objet d'une confirmation définissant le matériel et la prestation, 48h avant la date du coulage par fax 03 26 64 63 94 ou e-mail supportclient@marnebeton.fr .

BON POUR ACCORD

DATE ET SIGNATURE